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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανέγερση διωρόφου κτιρίου με υπόγειο τμήμα (στη στάθμη του ισογείου) το οποίο θα έχει χρήση μονάδος φροντίδας ηλικιωμένων.

Το γήπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το κτίριο έχει εμβαδόν 16351,50 μ2 και βρίσκεται εκτός σχεδίου και στην αγροτική περιοχή «Βότσος» Μανταμάδου. Εφάπτεται βόρεια, νότια και δυτικά με ιδιωτικές ιδιοκτησίες και ανατολικά με ιδιοκτησία Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και συγκεκριμένα με τον πίσω αύλειο χώρο της μονής. Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται μέσω αγροτικού δρόμου στη ανατολική πλευρά του. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψής του μέσω του αύλειου χώρου του ναού μετά από κατάλληλη διαμόρφωση. Το έδαφος του γηπέδου είναι επικλινές και σε απόσταση περίπου 80,00 μ. από τη νοτιοανατολική πλευρά του γηπέδου το ανάγλυφο γίνεται έντονο. Το γήπεδο χαρακτηρίζεται από χαμηλή βλάστηση στο νότιο τμήμα του και αραιή δενδροκάλυψη στο βόρειο τμήμα του. Η περιγραφή των εργασιών γίνεται αναλυτικότερα στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

Το συμφωνητικό.

Η Προκήρυξη-πρόσκληση.

Η Οικονομική Προσφορά.

Το Τιμολόγιο Μελέτης.

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Τεχνική Περιγραφή και σχέδια της μελέτης 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

Τα σχέδια, περιγραφές και τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης, τα οποία θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα υπηρεσία. 

Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 3ο 

Ισχύουσες διατάξεις

Για  την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου  εφαρμόζονται:

Οι διατάξεις του «Κανονισμού περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των εκκλησιαστικών έργων» (Εκκλησιαστικός κανονισμός 55/1974) όπως αυτός ισχύει σήμερα , ο οποίος και υπερισχύει όλων των στοιχείων της εργολαβίας του άρθρου 2 ανωτέρω, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους ή ασαφειών σε αυτά.

Οι διατάξεις της Απόφασης 4974/2428/4.11.2015 «Έγκριση κανονισμού διαδικασίας και εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».

Για όσες διαδικασίες δεν ορίζονται ρητά από την ανωτέρω νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη, μπορεί να εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» . 
Άρθρο 3ο 

Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία


Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους,  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, (ήτοι 27.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Εκκλησιαστικό συμβούλιο του  Ι. ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (φορέα κατασκευής)  και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Άρθρο 4ο.  

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας του τμήματος που κατά περίπτωση ανατίθεται, χωρίς τo  κονδύλιο του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού 55/1974 και του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της.


Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Σύμφωνα με τον ισχύοντα  Εκκλησιαστικό Κανονισμό παρ. 3 του άρθρου 24,  οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συμπληρώνονται δια των κρατήσεων επί των εκάστοτε εκδιδομένων εντολών πληρωμής. 


Από την ημερομηνία περαίωσης μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση του έργου.
Άρθρο 5ο.

 Εγκατάσταση του αναδόχου

Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του υπ' αριθμ. 55/ 74 Κανονισμού.

Άρθρο 6ο.

Προσωπικό του εργολάβου

Ο εργολάβος υποχρεούται για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας  να χρησιμοποιήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό και έμπειρους και ειδικούς  τεχνίτες ως και εξειδικευμένους εργάτες. Η χρησιμοποίηση μη ασφαλισμένου προσωπικού απαγορεύεται και αποτελεί λόγο λύσεως της συμβάσεως εργολαβίας εις βάρος του αναδόχου. Επίσης οφείλει να ορίσει τεχνικό ασφαλείας και να διαθέσει επί τόπου του έργου έμπειρο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό ως υπεύθυνο εργοταξίου. Κατά τα λοιπά  ισχύει το άρθρο 31 του 55/ 74 Κανονισμού.

Άρθρο 7ο.

 Υλικά παρεχόμενα  στον εργολάβο

Ο εργολάβος υποχρεούται να δέχεται κάθε υλικό προερχόμενο από δωρεά και παρεχόμενο σε αυτόν από τον εργοδότη ή από δωρητές.

Τα υλικά αυτά υποχρεούται να τα δέχεται ο εργολάβος εφ' όσον του παραδίδονται εγκαίρως, με σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφεται μεταξύ του εργολάβου και του υπό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Τα παρεχόμενα υλικά θα χρησιμοποιούνται κατόπιν γνωματεύσεως του επιβλέποντος μηχανικού περί της καταλληλότητάς τους  για χρήση.

Η αξία των υλικών αυτών που ενσωματώνονται στο έργο υπολογίζεται βάσει του πρακτικού της ειδικής επιτροπής τιμαριθμικής διαπιστώσεως του ημερολογιακού τριμήνου υποβολής της προσφοράς, ή σε περίπτωση υλικών μη περιλαμβανομένων σε αυτό, βάσει πραγματικών στοιχείων κόστους ανοιγμένα στο ανωτέρω τρίμηνο.  Η υπολογιζόμενη αξία των ως ανωτέρω παρεχόμενων υλικών, αφαιρείται από τον  αμέσως μετά την παράδοση εκδιδόμενο λογαριασμό. 

Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου, ο τελευταίος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον Εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

Μετά την παραλαβή τους από το Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη ή ζημιά ή απώλεια που μπορεί να συμβεί στα υλικά αυτά.

Άρθρο 8ο. 

 Ποιότητα υλικών - Αρτιότητα κατασκευών

Όλα τα υλικά τα χρησιμοποιούμενα από τον εργολάβο για κάθε είδος εργασίας θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέψεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εκκλησιαστικού Κανονισμού.

Το ίδιο ισχύει και για τα παραγγελλόμενα υλικά και κατασκευές που θα πληρωθούν από το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών, για τα οποία, εφόσον απαιτηθεί, θα κατασκευασθούν ή προσκομισθούν προηγουμένως κατάλληλα δείγματα ( πχ, ειδικά κεραμεικά στοιχεία). 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των ποικίλων επεμβάσεων, που αφορούν κάθε επιφάνεια ή χώρο. Διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτομερειών, από τα συμβατικά τεύχη ή από τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και ως προς την άριστη εμφάνισή του.   

Όλα τα υλικά και είδη που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, ενσωματωμένα ή όχι στο έργο, δεν θα έχουν ελαττώματα και θα εναρμονίζονται πλήρως ως προς την εγκεκριμένη μελέτη και, οπωσδήποτε, θα εγκρίνονται πρώτα από την Επίβλεψη. Γι’ αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους. Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος, να μη χρησιμοποιήσει και να απομακρύνει από το εργοτάξιο υλικά ή είδη που δεν θεωρούνται από την Επίβλεψη κατάλληλα για το έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο, να υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία  πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των παραπάνω υλικών. Αν πρόκειται για υλικά ή ιδιοκατασκευές , που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία σχέδια, δείγματα ή μοντέλα τους. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή, που δεν θα είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές, που έχουν κατατεθεί. Η Επίβλεψη μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να παραπέμπει τα υλικά για εργαστηριακό έλεγχο, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.

Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής που διέπουν τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για το σύνολο της εν λόγω  κατασκευής και με τη δέουσα προσοχή.

Άρθρο 9ο

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών – αφανείς εργασίες (άρθρο 53 και 55 του Κανονισμού 55/1974)
Σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης του Έργου και τις εγκεκριμένες και ισχύουσες αναλύσεις τιμών  Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι πραγματικά εκτελεσθείσες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες.

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τη Μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς τα πρωτόκολλα θα είναι άκυρα, οι εργασίες θα θεωρούνται ως μη εκτελεσθείσες και συνεπώς δεν θα μπορούν να πιστοποιηθούν  

Άρθρο 10ο.   Μέτρα ασφαλείας

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, όλα τα προβλεπόμενα από τους κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση των επιβεβλημένων προστατευτικών κατασκευών, αντιστηρίξεων και περιφραγμάτων του εργοταξίου, με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας του χώρου, των διερχόμενων, των αυτοκινήτων κ.λ.π. Απαιτούμενες τυχόν τροποποιήσεις της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των έργων θα γίνουν έγκαιρα από τον Ανάδοχο , σε συνεννόηση με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας εν γένει, στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, επιμελούμενος για τη συντήρηση αυτών. 

Μετά το πέρας του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαιρέσει και να απομακρύνει όλες τις παραπάνω κατασκευές. Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί, σε εύλογη προθεσμία, στη περαίωση των ανωτέρω εργασιών, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου, εκπιπτόμενης της γενόμενης δαπάνης από την αμοιβή του με αναφορά του γεγονότος στο Πιστοποιητικό Εμπειρίας του.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας (πλην της οικοδομικής), καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών . Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για εργοταξιακές παροχές και συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ και την πληρωμή των λογαριασμών που βαρύνουν τον Ανάδοχο για όσο διάστημα ισχύει η Σύμβαση του Έργου.

Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει  να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο, και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής  που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας.

Ο Ανάδοχος, ο εντεταλμένος απ' αυτόν πολιτικός Μηχανικός και ο τεχνικός ασφαλείας , είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή των μελετών και των υποδείξεων της Επίβλεψης, και για τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για την αποφυγή κάθε είδους ατυχήματος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους απασχολουμένους στο έργο, όσο και σε τρίτους.

Ο επιβλέπων μηχανικός του εργοδότη ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί λόγω  πλημμελούς τηρήσεως των μέτρων ασφαλείας, του εργολάβου όντος αποκλειστικώς και μόνον υπευθύνου αστικώς και ποινικώς.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί δεν προβεί στην επανόρθωση βλάβης ή ζημιάς για την οποία ευθύνεται, ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

 
Για την πρόσβαση στο έργο και την συναρμολόγηση των ικριωμάτων μηχανημάτων κλπ ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιορισθεί μέσα στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, για να μην παρεμποδίζεται η γύρω από το εργοτάξιο κυκλοφορία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την Δ/νουσα Υπηρεσία, αν τυχόν κατά την κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης ή σπαράγματα αυτών, σύμφωνα με την παραγρ.10 του άρθρου 34 του Π.Δ 609/1985. 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους, προς το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που εργάζεται στο έργο.

Άρθρο 11ο.

Τροποποιήσεις-αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες (άρθρο 38 και 39 του Κανονισμού 55/1974)
1.  Εάν παραστεί ανάγκη αυξήσεως ή μειώσεως ή  τροποποιήσεως των εργασιών για τους λόγους που προβλέπονται από τον Εκκλ. Κανονισμό και την διακήρυξη η τροποποίηση αυτή θα γίνει  με σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα σύμφωνα με τα άρθρα του ισχύοντος Εκκλησιαστικού Κανονισμού. 

2.  Σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει την περικοπή της δαπάνης του έργου, δικαιούται να μειώσει τις συμβατικές εργασίες χωρίς να προκύπτει εξ αυτού δικαίωμα αποζημιώσεως υπέρ του αναδόχου.

Ο κανονισμός των τιμών των νέων εργασιών γίνεται σύμφωνα με  τον ισχύοντα Εκκλησιαστικό  Κανονισμού.

Ο ανάδοχος σε  περίπτωση διαφωνίας του μετά την έγκριση των ανωτέρω τροποποιήσεων μπορεί  να προσφύγει στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα για το έργο νομοθεσία διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας.

Άρθρο 12ο

Πλημμελής κατασκευή των έργων.

1. Εάν κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των έργων και μετά από αυτήν και μέχρι της οριστικής  παραλαβής η διευθύνουσα υπηρεσία  κρίνει ότι υπάρχουν εργασίες πλημμελώς κατασκευασθείσες, συντάσσει πρωτόκολλο περί του είδους και της εκτάσεως της κακοτεχνίας και το κοινοποιεί στον εργολάβο, και τον καλεί με ειδική εντολή να προβεί μέσα σε τακτή προθεσμία στην κατεδάφιση και ανακατασκευή των κακοτεχνιών εκείνων των οποίων η καθαίρεση είναι επιβεβλημένη ή την επισκευή και αποκατάσταση αυτών με δόκιμο τρόπο. Οι εργασίες άρσης των κακοτεχνιών βαρύνουν αποκλειστικώς τον ανάδοχο.

2. Εάν κατά την παραλαβή του έργου εμφανισθούν πλημμέλειες η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος  Εκκλησιαστικού Κανονισμού.

Άρθρο 13ο. 

Προθεσμία αποπερατώσεως του έργου

1. Ο εργολάβος υποχρεούται να αποπερατώσει πλήρως το έργο εντός προθεσμίας 500 ημερολογιακών ημερών. 
Τμηματικές Προθεσμίες:

· 1η τμηματική προθεσμία: μέσα σε 150 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών και σκυροδεμάτων του κτιρίου. 

· 2η τμηματική προθεσμία: μέσα σε 150 ημέρες από το πέρας της 1ης τμηματικής προθεσμίας, ολοκλήρωση των εργασιών των τοιχοδομών, των επιχρισμάτων, των κουφωμάτων, των στεγών και των μονώσεων και έναρξη των Η/Μ εργασιών.

· 3η τμηματική προθεσμία: μέσα σε 100 ημέρες από το πέρας της 2ης τμηματικής προθεσμίας, ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (χρωματισμοί, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, επιστρώσεις και επενδύσεις καθώς και ψευδοροφές)

· 4η τμηματική προθεσμία: μέσα σε 100 ημέρες από το πέρας της 3ης τμηματικής προθεσμίας, ολοκλήρωση και πλήρη αποπεράτωση των Η/Μ εργασιών (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός, ισχυρά και ασθενή δίκτυα, ανελκυστήρας, ενεργητική πυροπροστασία και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων) 

Για την χορήγηση παρατάσεων σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις μη οφειλόμενες σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον ισχύοντα Εκκλησιαστικό κανονισμό. Αμέσως μετά από κάθε έγκριση παρατάσεως ο ανάδοχος οφείλει να αναπροσαρμόσει και υποβάλει προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου.

2. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπερβάσεως της προθεσμίας περαιώσεως του έργου ο εργολάβος υπόκειται σε παρακράτηση υπέρ του εργοδότου ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τον Εκκλησιαστικό κανονισμό. Η πλήρης αποπεράτωση του έργου συντελείται μετά την προσωρινή και την οριστική παραλαβή αυτού.

Άρθρο 14ο. 

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, ως ισχύει σήμερα.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο τίμημα της οικονομικής προσφορά που έχει καταθέσει αυτός. Ο Φ.Π.Α ύψους 17%, βαρύνει τον Κύριο του Έργου ο οποίος καταβάλλεται πρόσθετα στον Ανάδοχο, με την πληρωμή της κάθε πιστοποίησης.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 55/1974.  Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. Ορίζεται ότι οι πληρωμές θα γίνουν με τον παρακάτω τρόπο:
· 1η πληρωμή μετά την αποπεράτωση των χωματουργικών εργασιών και εργασιών σκυροδεμάτων, ποσοστό 25% επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

· 2η πληρωμή μετά την αποπεράτωση των εργασιών των τοιχοδομών, επιχρισμάτων, μονώσεων, στέγης, ψευδοροφών, ποσοστό 15% επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

· 3η πληρωμή μετά την αποπεράτωση των εργασιών κάθε φύσεως ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών καθώς και των εργασιών για κάθε φύσεως χρωματισμούς, ποσοστό 10% επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

· 4η πληρωμή μετά την αποπεράτωση των εργασιών κάθε φύσεως επιστρώσεων και επενδύσεων, ποσοστό 10 % επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου 

· 5η πληρωμή μετά την αποπεράτωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση , όμβρια) , ποσοστό 6 % επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

· 6η πληρωμή μετά την αποπεράτωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα καθώς και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας), ποσοστό 8 % επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

· 7η πληρωμή μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού και εξαερισμού, ποσοστό 12 % επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου

· 8η πληρωμή μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας, ποσοστό 4 % επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

· 9η πληρωμή μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης του υδραυλικού ανελκυστήρα τύπου νοσοκομείου, ποσοστό 5 % επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
· 10η πληρωμή μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ποσοστό 5 % επί της συνολικής οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
Εκτός των ανωτέρω επιβαρύνσεων ο εργολάβος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του, των εκάστοτε καθορισμένων επιδομάτων, δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και των ασφαλιστικών εισφορών. Η δαπάνη προς το Ι.Κ.Α. θα πληρώνεται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει για κάθε πληρωμή του φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση του ΙΚΑ για το υπ’ όψη έργο περί μη οφειλής.

 Εάν μετά την ημέρα της δημοπρασίας επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν οι υφιστάμενες το αντιστοιχούν ποσόν πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς και εντολές πληρωμών του εργολάβου, πιστοποιουμένου ή εξοικονομούμενου επί έλαττον ποσού.

Άρθρο 15ο

Εφαρμογή εγκεκριμένης μελέτης

1.
O  Ανάδοχος και ο εντεταλμένος από αυτόν επί τόπου Μηχανικός οφείλουν να εκτελέσουν τις εργασίες σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και με τις οδηγίες ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, που θα δοθούν σ' αυτούς από την Επίβλεψη.

2. 
Ο Ανάδοχος οφείλει μέσα σε ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (15 Η.Η) από την εγκατάστασή του και παράλληλα με την έναρξη των εργασιών, να κάνει λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων της μελέτης και να ζητήσει εγγράφως διασαφηνίσεις για την εκτέλεση των διαφόρων τμημάτων του έργου. 
3.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση τις χορηγούμενες μελέτες και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί παρουσία της Επίβλεψης του έργου στην επί τόπου εφαρμογή των μελετών, στις απαιτούμενες χωροσταθμήσεις, καθώς και στον έλεγχο και λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων για τη συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.

4.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης με έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εφόσον αυτή το κρίνει απαραίτητο να συμπληρώσει ή να προσαρμόσει τις εγκεκριμένες μελέτες, με τα νέα στοιχεία που ενδεχομένως προκύψουν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

5.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για λάθη που προκύπτουν από τυχόν ανακρίβειες ή ασυμφωνίες στοιχείων της μελέτης, εάν, πριν αρχίσει τις αντίστοιχες εργασίες, δεν ζητήσει λεπτομερώς έγγραφες οδηγίες από τη Δ/νουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν θα ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα, όποτε κι αν του κοινοποιηθεί, με δικά του μέσα και δαπάνη.

Άρθρο 16ο:

Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα από τους εξής:

Α) Φραγκόπουλο Κωνσταντίνο, τηλ. : 6979094181   email.: info@synthesisestates.com
Β) Κουρού Κομνηνός,                  τηλ.:  6976644580  email.: komkourou@gmail.com
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